

(टिप्पणियां एवं आदेश)

सचिव/उपाध्यक्ष

कृपया कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं०-जी०एच०-०९ पर (एस+९) बहुमंजिलें २५९ समाजवादी आवास भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। उपरोक्त कार्य का व्ययानुमान रु० ३८,६७,१२,९००.०० की स्वीकृति नोट पृष्ठ संख्या-१६ पर दिनांक २७.०४.२०१६ को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गई। कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन प्राधिकरण वेबसाइट, हिन्दुस्तान, मिन्ट एवं दैनिक जागरण समाचार पत्रों में दिनांक २८.०४.२०१६ को प्रकाशित कराते हुए दिनांक २८.०५.२०१६ को निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें ०३ निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। अर्हता प्राप्त तीनों निविदाओं की तकनीकी बिड स्वीकृति के साथ प्राईज बिड खोले जाने की स्वीकृति पूर्व पृष्ठ सं०-२० पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक ०३.०६.२०१६ को प्रदान की गयी। तदनुसार अर्ह तीनों निविदादाताओं की प्राईज बिड निविदा समिति के समक्ष दिनांक ०६.०६.२०१६ को खोली गयी, जिसमें सर्वनिम्न निविदा मै० आनन्द बिल्डटैक प्रा०लि० की रु० १९८०.७५ प्रति वर्ग फीट (सुपर बिल्टअप एरिया) प्राप्त हुई, जो रु० ४०,५२,८१,२५७.५० होती है।

अभियन्त्रण जोन द्वारा अपनी आख्या में इंगित किया गया है कि पूर्व में कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना एवं इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना में समाजवादी योजना के अन्तर्गत बहुमंजिलें भवनों के निर्माण हेतु कार्यों की निविदाओं में दी गयी शर्तों के अनुसार कंक्रीट की मात्रा ०.३५ घनमी० प्रति वर्ग मी० तथा स्टील की मात्रा ५.०० किलोग्राम प्रति वर्ग फीट के अनुसार लेते हुए कार्य की निविदा रु० १८९०.०० प्रति वर्ग फीट स्वीकृत हुई थी। तदनुसार प्रश्नगत कार्य का व्ययानुमान भी रु० १८९०.०० प्रति वर्ग फीट के आधार पर स्वीकृत किया गया था।


अभियन्त्रण जोन द्वारा अपनी आख्या में इंगित किया गया है कि प्राधिकरण में समान प्रकृति के अन्य कार्यों में आर०सी०सी० व स्टील की मात्रा स्ट्रक्चर डिजाईन के अनुसार ०.३५ घनमी० प्रति वर्ग मी० एवं ५.०० किलोग्राम प्रति वर्ग फीट से अधिक होने के कारण कार्य की निविदा में आर०सी०सी० की मात्रा ०.३५ घनमी० प्रति वर्ग मी० के स्थान पर ०.४५ घनमी० प्रति वर्ग मी० एवं स्टील की मात्रा ५ किलोग्राम प्रति वर्ग फीट के स्थान पर ५.६० किलोग्राम प्रति वर्ग फीट के आधार पर निविदा आमंत्रित की गयी है।

अभियन्त्रण जोन द्वारा कार्य की न्यायोचित लागत की गणना पूर्व स्वीकृत दर रु० १८९०.०० प्रति वर्ग फीट में उपरोक्तानुसार प्रश्नगत कार्य में आर०सी०सी० एवं स्टील की मात्रा में हुई बढ़ोत्तरी के मूल्य को सम्मिलित करते हुए न्यायोचित लागत रु० ४०,३९,२०,६०१.०० की गणना की गयी है, इस प्रकार प्राप्त निविदा न्यायोचित लागत से ०.३४ प्रतिशत उच्च रहती है। अभियन्त्रण जोन द्वारा प्राप्त सर्वनिम्न निविदादाता मै० आनन्द बिल्डटैक प्रा०लि० की दरें न्यायोचित धनराशि से उच्च रहने के कारण सर्वनिम्न निविदादाता से नैगोशिएशन किये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है।

अतः पूर्व नोट पृष्ठ सं०-२३ पर अधिशासी अभियन्ता जोन-८ की अनुशंसा व नोट पृष्ठ संख्या-२४ पर सहायक अभियन्ता-तकनीकी की आख्या के क्रम में उपरोक्त कार्य हेतु सर्वनिम्न निविदादाता मै० आनन्द बिल्डटैक प्रा०लि० की निविदा न्यायोचित धनराशि से अधिक होने के कारण सर्वनिम्न निविदादाता से नैगोशिएशन किये जाने पर निविदा समिति द्वारा संस्तुति की जाती है।


सहा०अभि०-तक०/सहा०अभि०
सदस्य संयोजक


(एस०एस० वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता जोन-८


(सुशील चन्द्र द्विवेदी)
मुख्य अभियन्ता


(टी०आर० यादव)
वित्त नियन्त्रक

21/6/16
सचिव


विजय कुमार/कादव
उपाध्यक्ष


सचिव

EE-8


35/2/16
459/KR
21/6/2016