

Cost Analysis for Construction of Alkananda Group Housing, Govindpur Allahabad

(Based on Plinth Area Rates 2013 UPWD)

Sl. No.	Details	Area	Unit	Rate	Amount
1	वर्कआउट से कार्य की पूर्ति हेतु माला	3859.49	Sqm	18000.00	69650820.00
1a	वर्कआउट की आतिरिक्त ऊंचाई (3.35 मी से अधिक 0.30 मी के लिए 1500 प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त 3.50 मी हेतु)	3859.49	Sqm	1500.00	5804235.00
2	Soil हेतु माला 13300.00 का 50 प्रतिशत की दर से	626.69	Sqm	6550.00	4167488.50
3	धारा (क)	496.18	Sqm		79622543.50
4	आवर्तमान माला 7 मीटर हेतु (रिटर से बड़ी माला तक)	7472.34	Sqm	13300.00	99382122.00
5	7-9 मीटर हेतु	3736.17	Sqm	13540.00	50587741.80
10-12 मीटर हेतु		3736.17	Sqm	13890.00	51895401.30
13-14 मीटर हेतु		2490.78	Sqm	14400.00	
6	धारा (ख)	17435.46			
	Less Cost of Shear Well as per Estimate				
	Balance				
7	धारा (क + ख)	21931.64			
	अतिरिक्त माला				
8	15 मीटर गहराई तक पाइल फाउंडेशन 2 टायर के लिए वर्कआउट के अंकन पर	0.00	Sqm	2400.00	0.00
9	पृथक धारा धारा के लिए				
10	दीर्घक माला के लिए	21931.64	Sqm	1050.00	23028222.00
11	अवधारण के लिए	626.69	Sqm	240.00	150405.60
12	15 मीटर गहराई तक पाइल फाउंडेशन के लिए वर्कआउट के अंकन पर	21931.64	Sqm	750.00	1648730.00
13	वर्कआउट/लिफ्ट फाउंडेशन के लिए धारा (वर्कआउट-1)				
14	गहराई सेट/गहराई के कारण धारा (वर्कआउट-2)				
15	आवर्तक विद्युतीकरण कार्य की लागत @12.50 % on sl. No. 6				390000.00
16	आवर्तक विद्युतीकरण, आवर्तक धारा व वर्कआउट कार्य की लागत @12.00 % on sl. No. 6				2613549.64
17	वर्कआउट फाउंडेशन फिक्स हेतु कार्य की लागत @1.00% on sl.No.6				2506007.55
18	वर्कआउट फाउंडेशन कार्य की लागत @0.5% on sl.No.7				20083.97
19	आवर्तक फिक्स @5.00 % on sl. No. 6				14854.70
20	Add Diff of Rate in Bricks (As Annexure III)				1046419.56
21	धारा (क) (क) 20 तक				230000.00
22	कुल धारा :				42159747.82
23	01 प्रतिशत वीयर सेट माला-22 पर				42159747.82
24	कुल धारा :				428437.48
25	माला-22 पर 4.94 प्रतिशत वर्कआउट सेट				4257318.530
26	माला :				208422.89
					4468008.19

(Based on Plinth Area Rates 2013 UPWD)

Sl. No.	Details	Area	Unit	Rate	Amount
1	वर्कआउट से कार्य की पूर्ति हेतु माला	3859.49	Sqm	18000.00	69650820.00
1a	वर्कआउट की आतिरिक्त ऊंचाई (3.35 मी से अधिक 0.30 मी के लिए 1500 प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त 3.50 मी हेतु)	3859.49	Sqm	1500.00	5804235.00
2	Soil हेतु माला 13300.00 का 50 प्रतिशत की दर से	626.69	Sqm	6550.00	4167488.50
3	धारा (क)	496.18	Sqm		79622543.50
4	आवर्तमान माला 7 मीटर हेतु (रिटर से बड़ी माला तक)	7472.34	Sqm	13300.00	99382122.00
5	7-9 मीटर हेतु	3736.17	Sqm	13540.00	50587741.80
10-12 मीटर हेतु		3736.17	Sqm	13890.00	51895401.30
13-14 मीटर हेतु		2490.78	Sqm	14400.00	
6	धारा (ख)	17435.46			
	Less Cost of Shear Well as per Estimate				
	Balance				
7	धारा (क + ख)	21931.64			
	अतिरिक्त माला				
8	15 मीटर गहराई तक पाइल फाउंडेशन 2 टायर के लिए वर्कआउट के अंकन पर	0.00	Sqm	2400.00	0.00
9	पृथक धारा धारा के लिए				
10	दीर्घक माला के लिए	21931.64	Sqm	1050.00	23028222.00
11	अवधारण के लिए	626.69	Sqm	240.00	150405.60
12	15 मीटर गहराई तक पाइल फाउंडेशन के लिए वर्कआउट के अंकन पर	21931.64	Sqm	750.00	1648730.00
13	वर्कआउट/लिफ्ट फाउंडेशन के लिए धारा (वर्कआउट-1)				
14	गहराई सेट/गहराई के कारण धारा (वर्कआउट-2)				
15	आवर्तक विद्युतीकरण कार्य की लागत @12.50 % on sl. No. 6				390000.00
16	आवर्तक विद्युतीकरण, आवर्तक धारा व वर्कआउट कार्य की लागत @12.00 % on sl. No. 6				2613549.64
17	वर्कआउट फाउंडेशन फिक्स हेतु कार्य की लागत @1.00% on sl.No.6				2506007.55
18	वर्कआउट फाउंडेशन कार्य की लागत @0.5% on sl.No.7				20083.97
19	आवर्तक फिक्स @5.00 % on sl. No. 6				14854.70
20	Add Diff of Rate in Bricks (As Annexure III)				1046419.56
21	धारा (क) (क) 20 तक				230000.00
22	कुल धारा :				42159747.82
23	01 प्रतिशत वीयर सेट माला-22 पर				42159747.82
24	कुल धारा :				428437.48
25	माला-22 पर 4.94 प्रतिशत वर्कआउट सेट				4257318.530
26	माला :				208422.89
					4468008.19